

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านช้าง หมู่ที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านช้าง หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการดังนี้
- จุดที่ ๑. สายหน้าวัดด่านช้าง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมตามสภาพ
- จุดที่ ๒. สายหน้าบ้านนางบุญเลิศ ตัวสระเกษ - หน้าวัดด่านช้าง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐ เมตร ๒ จุด รวม ๘.๐๐ ท่อน หรือมีพื้นที่ดำเนินการ
ทั้งหมด รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมตามสภาพ
- จุดที่ ๓. สายหน้าบ้านครูแพร - ถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ดินถมตามสภาพ
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๑๘,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔) จำนวน ๒ หน้า
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร. ๕ก) จำนวน ๑ หน้า
- ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ป.ร.๖) จำนวน ๑ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายธีรวัฒน์ ทุดปอ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๒ นายโกวิท ลครพล กรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๓ นายภูวดิถี โรงชัยภูมิ กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง

แบบเลขที่ -2560

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 014/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	692.50	ตร.ม.			1.69	1,170.325	1,170.325	
2	งานทราวยรองพื้น	34.63	ลบ.ม.	406.54	14,078.4802	99.00	3,428.37	17,506.8502	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	76.75	ลบ.ม.	2,233.64	171,431.87	306.00	23,485.50	194,917.37	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กวายเมท Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	692.50	ตร.ม.	27.00	18,697.50	5.00	3,462.50	22,160.00	
	- เหล็ก DB 12 มม. (Tie Bar)	0.027	ตัน	21,909.65	591.5605	3,300.00	89.10	680.6605	
	- เหล็ก RB 15 มม. (Dowel Bar)	0.19	ตัน	18,491.22	3,513.3318	3,300.00	627.00	4,140.3318	
5	งานท่อระบายน้ำ								
	- ขนาด Ø 0.30x1.00 ม.	8.00	ท่อน	289.72	2,317.76	42.54	340.32	2,658.08	
คิดเป็นต้นทุนราคากลาง								243,233.6175	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 014/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ได้ตรวจสอบและมีมติเห็นชอบราคากลางข้างต้นเป็นราคากลางได้


(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายโกวิท ลครพล)

ประธานกรรมการ



(ลงชื่อ)

(นายภูวนิติ ราชชัยภูมิ)

กรรมการ/เลขานุการ



หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้าง จากราคาพิมพ์เขียวจัดซื้อครุภัณฑ์มา ประจำเดือน ธันวาคม 2560
2. ค่าดำเนินการและค่าก่อสร้างเครื่องจักร สำหรับราคาน้ำมันดีเซลหรือโซล่า ที่ 27.00-27.99 บาทลิตร
3. ราคาค่าแรง จากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบประมาณราคากลางงานก่อสร้าง ตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบรายการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

(ชื่อ)


แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1

ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ระยะดำเนินการ 45 วัน

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภคและงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	243,233.6175	1.3074	318,003.6315	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงาน 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน		318,003.6315	บาท	
	คิดเป็นราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง		318,000.0000	บาท	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 014/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ได้ตรวจสอบและมีมติเอกฉันท์เห็นชอบราคากลางข้างต้นเป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการฯ

(นายธีรวัฒน์ ทุดป่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการฯ

(นายโกวิท ลครพล)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)



กรรมการเลขานุการฯ

(นายภูวดีท โรงชัยภูมิ)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่านช้าง หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค่านช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ปร.5(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานประเภทงานสาธารณูปโภคและงานทาง		
2	กลุ่มงาน/งานประเภทงานอาคาร	318,003.6315 ✓	
3	กลุ่มงาน/งานประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	กลุ่มงาน/งานประเภทงานชลประทาน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	318,003.6315	
	ราคากลาง	318,000.0000 ✓	
	ราคากลางเป็นเงิน (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 014/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ได้ตรวจสอบและมีมติเห็นชอบราคากลางข้างต้นเป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นายธีรวัฒน์ ทุดปอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายโกวิท ลครพล)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการฯ

(นายภูวดีท โรจชัยภูมิ)

นายช่างโยธา

เรียน นายกองสั่งการบริหารส่วนตำบลห้วยยาง (ผ่านเจ้าพนักงานพัสดุ, นักวิชาการพัสดุ, ผู้อำนวยการกองคลัง)

(ลงชื่อ)  รายงาน (ลงชื่อ)  ตรวจ (ลงชื่อ)  ตรวจสอบงบประมาณ

(นางวิณา แสนกันหา)


(นางนิตยา พาทะเคอ)

(นางวไลรัตน์ แสนโชติ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

(ลงชื่อ)  อนุมัติเห็นชอบใช้ราคากลาง

(นายสมปอง จันปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง